

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane**

**Kompleksowa modernizacja energ. wraz z modernizacją systemów grzewczych, systemu oświetlenia, a także zastosowanie instalacji wykorzyst. odnawialne źródła energii w 3 obiektach Grupy Beskidzkiej GOPR**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Beskidzka

**1.3.) Oddział zamawiającego:** goprbeskidy

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000706869

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Dębowa 2

**1.5.2.) Miejscowość:** Szczyrk

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 43-370

**1.5.4.) Województwo:** śląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL225 - Bielski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** poczta@beskidy.gopr.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://goprbeskidy.pl/>

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dcc5f08d-f976-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

Niesienie pomocy osobom, których zdrowie lub życie jest zagrożone , udzielanie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków i innych zdarzeń losowych

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Kompleksowa modernizacja energ. wraz z modernizacją systemów grzewczych, systemu oświetlenia, a także zastosowanie instalacji wykorzyst. odnawialne źródła energii w 3 obiektach Grupy Beskidzkiej GOPR

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-dcc5f08d-f976-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00266076

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-06-20

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00217850/01/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.1 Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją energetyczną obiektów Grupy Beskidzkiej GOPR

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**

Projekt pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z modernizacją systemów grzewczych, systemu oświetlenia, a także zastosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w 3 obiektach Grupy Beskidzkiej GOPR” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00231656

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** 1/S/23

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 2836018,19 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

#### Część 1

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Termomodernizacja budynku Centralnej Stacji Ratunkowej Grupy Beskidzkiej GOPR w Szczyrku (43-370), ul. Dębowa 2

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45321000-3 - Izolacja cieplna

**4.5.5.) Wartość części:** 1760083,23 PLN

#### Część 2

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Termomodernizacja budynku Stacji Ratunkowej Grupy Beskidzkiej GOPR na Hali Miziowej, Korbielów, Hala Miziowa

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45321000-3 - Izolacja cieplna

**4.5.5.) Wartość części:** 583658,54 PLN

#### Część 3

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Termomodernizacja budynku Stacji Ratunkowej Grupy Beskidzkiej GOPR Klimczok, siedło pomiędzy Klimczokiem a Magurą

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45321000-3 - Izolacja cieplna

**4.5.5.) Wartość części:** 492276,42 PLN

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

#### Część 1

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., dalej „Pzp”) Zamawiający zawiadamia, że unieważnia przedmiotowe postępowanie (w każdej z części oddzielnie), gdyż cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej (w każdej z części oddzielnie). W tej

sytuacji Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez wcześniejszego dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż wykonywanie dalszych czynności byłoby jedynie formalizmem ze strony Zamawiającego. W odpowiedzi na ogłoszenie w każdej z części wpłynęły oferty, które przewyższają kwoty, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający wg. stanu na dzień 20.06.2023 r. nie ma możliwości zwiększenia tych kwot do ceny ofert najkorzystniejszych, stąd postępowanie należało unieważnić.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

## Część 2

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., dalej „Pzp”) Zamawiający zawiadamia, że unieważnia przedmiotowe postępowanie (w każdej z części oddzielnie), gdyż cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej (w każdej z części oddzielnie). W tej sytuacji Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez wcześniejszego dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż wykonywanie dalszych czynności byłoby jedynie formalizmem ze strony Zamawiającego. W odpowiedzi na ogłoszenie w każdej z części wpłynęły oferty, które przewyższają kwoty, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający wg. stanu na dzień 20.06.2023 r. nie ma możliwości zwiększenia tych kwot do ceny ofert najkorzystniejszych, stąd postępowanie należało unieważnić.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

## Część 3

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., dalej „Pzp”) Zamawiający zawiadamia, że unieważnia przedmiotowe postępowanie (w każdej z części oddzielnie), gdyż cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej (w każdej z części oddzielnie). W tej sytuacji Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez wcześniejszego dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż wykonywanie dalszych czynności byłoby jedynie formalizmem ze strony Zamawiającego. W odpowiedzi na ogłoszenie w każdej z części wpłynęły oferty, które przewyższają kwoty, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający wg. stanu na dzień 20.06.2023 r. nie ma możliwości zwiększenia tych kwot do ceny ofert najkorzystniejszych, stąd postępowanie należało unieważnić.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.